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1. ARNBOO EN TOTSTANDKOMING
OVEREENKOMST

1.1. De offerte van Opdrachtnemer is een aanbod voor de daarin omschreven
leveranties en werkzaamheden.

1.2. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand
wanneer Opdrachtgever het aanbod van Opdrachtnemer schriftelijk aanvaardt.
Van een aanvaarding is ook sprake als Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk
of mondeling vraagt om de overeenkomst uit te voeren.

1.3. Als er geen overeenkomst tot stand komt, mag Opdrachtnemer de met het tot
stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan Opdrachtgever in rekening te
brengen, als dit voor het uitbrengen van de offerte is afgesproken.

1.4. Bij tegenstrijdigheden tussen de offerte van Opdrachtnemer, de (technische)
tekeningen en overige informatie van Opdrachtgever, prevaleren de (technische)
tekeningen en overige informatie van Opdrachtgever, tenzij het een kennelijke
verschrijving betreft.
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c. PRIJZEN

2.1. Alle bedragen en prijzen in offertes en overeenkomsten zijn exclusief btw,
tenzij anders aangegeven.

2.2. Opdrachtnemer is bevoegd extra kosten in rekening te brengen:
 a) die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden, waarmee bij het
tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden
gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen; en
 b) die Opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend; en
e c) die in verhouding tot de prijs van het werk aanzienlijk zijn.

2.3. Opdrachtnemer laat het Opdrachtgever direct weten als er kostenverhogende
omstandigheden optreden. Partijen stellen dan gezamenlijk vast of
kostenverhogende omstandigheden zijn opgetreden en als dat zo is, welke extra
kosten dat voor de Opdrachtnemer met zich brengt en in hoeverre die naar
redelijkheid en billijkheid worden vergoed. Partijen kunnen indien gewenst bij het
overleg een door hen gezamenlijk in te schakelen kostendeskundige betrekken.
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3. VERANTWOORDELIJKHEDEN
DPORACHTGEVER

3.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem verstrekte gegevens.

3.2. Als onderdelen van de door Opdrachtgever verstrekte (technische) tekeningen
en overige informatie onderling tegenstrijdig zijn, geldt de volgende rangorde:

e a) een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud

geschreven of getekend document;

 b) de beschrijving gaat voor een tekening;

e C) een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling;
Als dit geen uitkomst biedt, wordt de tegenstrijdigheid, met inachtneming van de
billijkheid, uitgelegd ten nadele van Opdrachtgever. Opdrachtnemer moet
Opdrachtgever wel waarschuwen in geval van een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid
tussen stukken.

3.3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer tijdig beschikt over:

 a) de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met
Opdrachtnemer;

 b) het terrein, het gebouw of het water waarin of waarop het werk moet worden
uitgevoerd;

 c) voldoende gelegenheid voor aanvoer, parkeergelegenheid, opslag en/of
afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen; en

« d) de verstrekkingen, die Opdrachtgever volgens de overeenkomst doet.

3.4. Kosten voor elektriciteit en water op de bouwplaats zijn voor rekening van
Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zorgen voor schaftgelegenheid en toilet. Over
parkeerkosten maken Opdrachtgever en Opdrachtnemer projectspecifieke
afspraken.

\ Peters
Machinale
Timmerwerken

NEDERLANDSE ——
BRANCHEVERENIGING
VOOR DE
TIMMERINDUSTRIE




De modernste

— timmerfabriek
van Nederland

LET OP: De cursieve teksten zijn de teksten die niet gelden bij koop.

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN
OPORACHTNEMER

4.1. Opdrachtnemer is verplicht de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de
bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

4.2. Als het werk in regie wordt uitgevoerd, dient Opdrachtnemer weekrapporten in
bij Opdrachtgever. Opdrachtgever controleert de weekrapporten en laat
Opdrachtnemer binnen een week of een daarvoor overeen te komen redelijke
termijn weten of hij zich daarin kan vinden. Als bezwaren binnen deze termijn
uitblijven, wordt de inhoud van het weekrapport als juist verondersteld.

4.3. Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever te wijzen op voor hem
klaarblijkelijke fouten of gebreken in constructies en werkwijzen, bouwstoffen,
materialen of hulpmiddelen. Als sprake is van aanneming van een bouwwerk,
sluiten Partijen de werking van artikel 7:754 lid 2 BW uit.

4.4. Opdrachtnemer is verplicht medewerking te verlenen aan kwaliteitsborging.
Het valt niet onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om een externe
kwaliteitsborger in te schakelen.

4.5. Opdrachtnemer en Opdrachtgever maken projectspecifieke afspraken over
het opleverdossier zoals bedoeld in artikel 7:757a BW.

\ Peters
Machinale
Timmerwerken

NEDERLANDSE ——
BRANCHEVERENIGING
VOOR DE
TIMMERINDUSTRIE




De modernste

— timmerfabriek
van Nederland

5. VEILIGHEID

5.1. Partijen voldoen bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de voor hen
geldende wettelijke verplichtingen en arbeidsveiligheid. Opdrachtgever informeert
Opdrachtnemer tijdig over projectspecifieke veiligheidsvoorschriften, zoals
bouwplaatsregels.
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B. BETALING

6.1. Betalingen geschieden op basis van een factuur.

6.2. Opdrachtgever is tot betaling van de prijs op het daarvoor overeengekomen
tijdstip verplicht afgezien van het wettelijk opschortingsrecht. Als de
overeenkomst en/of de factuur geen termijnen vermelden, geldt een
betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

6.3. Als Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen uit hoofde van deze
overeenkomst niet of niet binnen de gestelde termijn voldoet, kan Opdrachtnemer
de op haar rustende verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien en
voor zover de opschorting in redelijke verhouding staat tot het verschuldigde
bedrag. Daarnaast heeft Opdrachtnemer het recht vanaf het moment van verzuim
de wettelijke handelsrente over onbetaald gebleven bedragen en
buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.

6.4. Als Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt of het gegronde vermoeden
bestaat dat Opdrachtgever hierin niet (tijdig) zal slagen, is Opdrachtnemer
gerechtigd om van Opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de nakoming van
zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst.
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7. INSCHAKELEN DEROEN

7.1. Opdrachtnemer kan onderdelen van het werk laten verrichten door derden. Op
verzoek van Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer een opgave van de in te
schakelen derden. Opdrachtgever kan de inschakeling van derden weigeren, maar
zal dit niet op onredelijke gronden doen.

7.2. Opdrachtnemer draagt verantwoordelijkheid voor de door hem ingeschakelde
derden. Op verzoek van Opdrachtgever toont Opdrachtnemer aan dat hij voldoet
aan de relevante wettelijke verplichtingen, zoals de WKa, WAS en WAV.
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8. BOUWTERREIN

8.1. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande
gebouwen, werken en terreinen en de toestand die Opdrachtnemer redelijkerwijs
had mogen verwachten, geven Opdrachtnemer recht op vergoeding van de daaruit
voorvloeiende extra kosten.

8.2. Als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het bouwterrein
en/of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is Opdrachtgever
aansprakelijk voor de gevolgen ervan.
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9. MEER- EN MINDERWERK

9.1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
e a) in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van
uitvoering;
e b) in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
e c) in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

9.2. Opdrachtnemer zal aan opdrachten tot wijzigingen gevolg geven, ook als
daardoor de omvang van het werk wordt vermeerderd of verminderd, zolang de
totalen van de bijbetalingen en inhoudingen elk niet meer bedragen dan 15% van
de aannemingssom dan wel het saldo van die bijbetalingen en inhoudingen niet
meer bedraagt dan 10% van de aannemingssom. Opdrachtnemer kan een
wijziging weigeren als deze een onaanvaardbare verstoring van de
werkzaamheden veroorzaakt, als de voorgenomen wijziging werkzaamheden
vereist die buiten zijn deskundigheid of capaciteit vallen of de uitvoering ervan
naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

9.3. Wijzigingen van de overeenkomst zullen — behoudens spoedeisende
omstandigheden — vooraf schriftelijk worden overeengekomen. Daarbij wijst
Opdrachtnemer Opdrachtgever op de mogelijke gevolgen van de wijziging voor
prijs, planning en bouwtijd. De afwezigheid van een schriftelijke opdracht doet
niets af aan een aanspraak op verrekening van meer of minder werk, mits het
bestaan van deze opdracht kan worden aangetoond.

9.4. Meer werk wordt gefactureerd zodra het meer werk gereed is. Opdrachtgever

is verplicht het meer werk te betalen binnen de daarvoor overeengekomen
betalingstermijn.
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10. EIGENDOMSOVERGANG

10.1. De eigendom van de te leveren zaken ten behoeve van het werk gaat over
van Opdrachtnemer op Opdrachtgever bij levering op het door Opdrachtgever
opgegeven afleveradres. Als Opdrachtgever Opdrachtnemer betaalt voorafgaande
aan de levering gaat eigendom over op de datum van betaling, waardoor
Opdrachtnemer dan wel een derde onder wie de zaken zich bevinden, die gaat
houden voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer garandeert dat iedere
eigendomsoverdracht een overdracht van het onbezwaarde eigendom is.

10.2. Als eigendomsovergang plaatsvindt voorafgaande aan levering, zal
Opdrachtnemer de zaken opslaan op een daartoe specifiek bestemde plaats,
afgezonderd van andere zaken die zich daar bevinden en kenmerken als
eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt gedurende de opslag het
risico van verlies en diefstal en zal zich hiertegen afdoende verzekeren.

10.3. Eigendomsovergang houdt geen goedkeuring van de prestatie in.

10.4. Zolang Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet is nagekomen of
daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld, behoudt Opdrachtnemer zich het
juridisch eigendom van de zaken voor. Zolang de zaken zich onder
Opdrachtnemer of een daartoe door Opdrachtnemer ingeschakelde derde
bevinden, verplicht Opdrachtnemer zich ertoe de zaken duidelijk en herkenbaar
voor Opdrachtgever te houden.
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1. UITVOERINGSDOUUR

11.1. Als de termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd is uitgedrukt in
werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze
valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan
wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of
feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

11.2. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar
beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Opdrachtnemer komende
omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee
uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

11.3. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk
zal worden opgeleverd als door overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever
komende omstandigheden of als gevolg van meer werk niet van Opdrachtnemer
kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt
opgeleverd. Van overmacht is in ieder geval sprake als nakoming van de
overeenkomst verhinderd wordt door een natuurramp, oorlog, terrorisme, pandemie,
een algemene landelijke staking of een overheidsmaatregel waarmee
Opdrachtnemer voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst geen rekening
behoefde te houden.

11.4. Als Opdrachtnemer voorziet dat de overeengekomen termijn voor uitvoering
zal worden overschreden, stelt zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de
hoogte.

11.5. Als de start of voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden
waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, moeten de daaruit voor
Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever worden
vergoed.

11.6. Als er sprake is van overschrijding van de bouwtijd door omstandigheden
waarvoor Opdrachtnemer verantwoordelijk is, moeten de daaruit voor
Opdrachtgever voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtnemer worden

vergoed.
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12. OPLEVERING
IUERKZARMHEDEN

12.1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Opdrachtnemer heeft medegedeeld
dat het werk gereed is voor oplevering en Opdrachtgever het werk heeft aanvaard.
Ter gelegenheid van de oplevering wordt door partijen een rapport opgesteld en
getekend. Tekortkomingen aan het werk die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te
rekenen, worden niet als opleverpunt aangemerkt.

12.2. Als Opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is
en Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen daarna laat weten of hij het werk al dan
niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

12.3. Als Opdrachtgever het werk afkeurt, dan doet hij dat schriftelijk onder
vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen
geen reden tot afkeuring mogen zijn, tenzij die een eventuele ingebruikneming in de
weg staan.

12.4. Als partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen
in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Opdrachtnemer met
Opdrachtgever een nieuwe datum overeenkomen waarop het werk gereed zal zijn
voor oplevering.

12.5. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van
Opdrachtgever.
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13. ARNSPRAKELIJKHEID
OPORACHTNEMER

13.1. Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die
Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
In geval van aanneming van een bouwwerk is Opdrachtnemer aansprakelijk voor
gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken
niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

13.2. Opdrachtgever meldt op verval van recht aan Opdrachtnemer een (vermeend)
gebrek binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen dertig werkdagen nadat hij
hiervan kennis heeft genomen.

13.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het door
Opdrachtgever niet in acht nemen van eventuele voorschriften van de producent of
Opdrachtnemer.

13.4. Aan Opdrachtnemer toerekenbare gebreken, zal Opdrachtnemer kosteloos en
zo spoedig mogelijk herstellen. Als herstel onmogelijk of disproportioneel is, zal
naar redelijkheid een vervangende schadevergoeding worden vastgesteld.

13.5. Een rechtsvordering uit hoofde van deze overeenkomst, is niet ontvankelijk als
zij wordt ingesteld na verloop van
e a) vijf jaren na de oplevering, of
e b) tien jaren na de oplevering, als het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of
dreigt in te storten dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te
geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst bedoeld is
en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen
van zeer kostbare voorzieningen.
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M. INTELLECTUEEL EIGENDOM

14.1. Opdrachtnemer behoudst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het
intellectuele eigendom op de door Opdrachtnemer verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en schetsen.

14.2. Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever en de eigenaar van het werk een niet-
exclusief en niet-overdraagbaar recht om de verstrekte tekeningen en informatie
te gebruiken voor het specifieke werk. Dit recht kan niet aan anderen worden
overgedragen, en als dit toch gebeurt, heeft het geen juridische gevolgen. Alleen
Opdrachtgever en de eigenaar hebben dit gebruiksrecht. Als Opdrachtgever zich
niet aan de afspraken in deze overeenkomst houdt, kan Opdrachtnemer het
gebruiksrecht direct en schriftelijk beéindigen.
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15. BEEINDIGING OVEREENKOMST

15.1. Partijen kunnen de overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling
geheel of gedeeltelijk beéindigen als:
 a) sprake is van (een aanvraag tot): (i) faillissement, (ii) surseance van
betaling, (iii) (gedeeltelijke) liquidatie of (iv) ondercuratelestelling van de
andere partij of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van de
andere partij garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt of (v) ten laste
van de andere partij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een
aanmerkelijk deel van de vermogensbestanddelen;
 b) de andere partij (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap
daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of
gedeeltelijk stillegt of de bedrijfsuitoefening geheel of gedeeltelijk staakt en dit
nadelige gevolgen heeft voor de nakoming van de overeenkomst;

15.2. Opdrachtgever mag de overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling
geheel of gedeeltelijk beéindigen als Opdrachtnemer een fatale termijn voor
nakoming overschrijdt.

15.3. Bij beéindiging van de overeenkomst zal Opdrachtnemer een eindafrekening
opstellen naar de stand van het werk.
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16. TOEPASSELIJK RECHT EN
BEVOEGOE INSTANTIE

16.1. Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.

16.2. Geschillen worden met uitsluiting van de bevoegdheid van de burgerlijke
rechter beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in het
arbitragereglement van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, zoals deze drie
maanden voor de dag van het tot stand komen van de overeenkomst luiden.
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*moouLeE kooe*

17. TOEPRSSELIJKHEID MODULE
KOOP

17.1. De volgende bepalingen zijn van toepassing als Opdrachtnemer een zaak
levert en Opdrachtgever daarvoor een geldbedrag betaalt, oftewel: koop conform
artikel 7:1 BW.

17.2. De activiteiten waarbij zaken door Opdrachtnemer worden geleverd, maar
niet onder diens verantwoordelijkheid worden gemonteerd of verwerkt, worden
door partijen gekwalificeerd als koop.

17.3. Met uitzondering van artikelen 3.3, 3.4,4.2,7, 8,11, 12 en 13 blijven bij koop
de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing op de
overeenkomst tussen partijen.

\ Peters
Machinale
Timmerwerken

NEDERLANDSE ——
BRANCHEVERENIGING
VOOR DE
TIMMERINDUSTRIE



De modernste

— timmerfabriek
van Nederland

18. LEVERING ZAKEN

18.1. Opdrachtnemer zal de zaken met bijbehorende documentatie afleveren op
de overeengekomen datum en plaats. Opdrachtgever is verplicht de zaken op de
overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip af te nemen.

18.2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt levering franco werk
(gelost).

18.3. Als Opdrachtgever de afname (tijdelijk) weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de
zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Opdrachtgever zal in dat geval de (aanvullende) kosten van opslag aan
Opdrachtnemer vergoeden.

18.4. Als er zaken op grond van lid 3 voor rekening en risico van Opdrachtgever
zijn opgeslagen, treden partijen in overleg over een nieuwe leveringsdatum.
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19. KEURING NR RAFLEVERING

19.1. Opdrachtgever zal bij voorkeur bij ontvangst alle zichtbare beschadigingen
of gebreken aan de zaken noteren.

19.2. Binnen een periode van vijf werkdagen te rekenen vanaf de datum van
aflevering of binnen een tussen partijen overeen te komen redelijke termijn, kan
(een deel van) de zending worden afgekeurd, als blijkt dat niet voldaan wordt aan
de daaraan te stellen eisen. Als een (deel van de) zending terecht is afgekeurd, zal
Opdrachtnemer op eigen kosten en binnen een redelijke termijn nadat de
mededeling van afkeuring is ontvangen overeenkomstig het verzoek van
Opdrachtgever:

« a) het ontbrekende alsnog op kosten van Opdrachtnemer afleveren, of;

« b) het afgekeurde ophalen, dit vervolgens repareren of vervangen en na

reparatie of vervanging weer afleveren.

19.3. Voor gebreken die na de periode van vijf werkdagen vanaf de datum van
aflevering of de daarvoor overeengekomen redelijke termijn, worden
geconstateerd, is het aan Opdrachtgever om te bewijzen dat deze het gevolg zijn
van een tekortkoming van de Opdrachtnemer.

19.4. De gerepareerde, vervangen of alsnog afgeleverde (delen van de) zaken
kunnen (opnieuw) worden gekeurd. In het geval delen van de zending opnieuw
worden afgekeurd moet Opdrachtnemer, als Opdrachtgever dit verzoekt, binnen
een door Opdrachtgever te stellen termijn alsnog zijn verplichtingen nakomen.
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c0. AANSPRAKELIJKHEID VOOR
TERORTKOMINGEN

20.1. Als Opdrachtnemer tekortschiet in zijn verplichtingen, is hij gehouden de
schade die hieruit voortvloeit te vergoeden, een en ander voor zover dit in
verhouding staat tot de ernst van zijn verzuim en de overeengekomen prijs.

20.2. Onverminderd mogelijke aanspraken op basis van een afgegeven garantie,
is een rechtsvordering uit hoofde van deze overeenkomst niet ontvankelijk als die
wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na levering.
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cl. CONTACTGEGEVENS

Kijk voor informatie over certificaten, garantievoorwaarden, onderhoud- en
verwerkingsvoorschriften op onze website www.petersmachinale.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Peters Machinale Timmerwerken
Scheltseweg 13
5374 EB Schaijk

@ 0486-417474

@ service@petersmachinale.nl

www.petersmachinale.nl
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